Zalacznik Nr 3 do Zapytania
Projekt umowy

(Numer referencyjny: AF.26.4.2025)

na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Lubaczowie,

pomiedzy:

Muzeum Kreséw w Lubaczowie z siedzibg w Lubaczowie (37-600), przy ul. Jana III
Sobieskiego 4, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostwo
Powiatowe w Lubaczowie pod nr. 2, NIP: 793-136-63-79,

reprezentowanym przez:

Piotra Zubowskiego - Dyrektora,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. crey erennnes (wplsac adres), wpisang do Re]estru Przedsiebiorcéw Krajowego
Re]estru Sqdowego pod numerem KRS ......... , NIP . o REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowanq przez .......... 1/reprezentowana} przez ...

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ,.."
zamieszkatg /tym w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .....cccceeruenen. (wpisac
adres), NIP ........... REGON ........ , , zwang/-ym dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony oSwiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w
wyniku udzielenia zaméwienia publicznego bez stosowania ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne pn.
»Radruz, Zespé6t Cerkiewny w Radruzu (XVI-XX w.), cerkiew (1583 r.) i
dzwonnica (XVIII w.?) - remont instalacji piorunochronnej’.

2. Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest przeprowadzenie remontu instalacji
piorunochronnej na cerkwi §w. Paraskewy (1583 r.) oraz dzwonnicy (XVIII w.?) w
Zespole Cerkiewnym w Radruzu - Oddziale Muzeum Kres6w w Lubaczowie. Realizacja
prac jest niezbedna ze wzgledu na to, Ze zamontowana na obu obiektach instalacja
piorunochronna (2010 r.) nie spetnia obecnie obowigzujacych standardéw i norm, a

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent
spoiki.

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6tki.

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.

| Zat. Nr 3 do Zapytania - Projekt umowy Strona 1z 26|




stan techniczny istniejgcego uziomu (najpewniej z lat 80. XX w.) wymaga budowy
nowego uziomu wspoélnego dla cerkwi i dzwonnicy.
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa remontu instalacji
piorunochronnej cerkwi i dzwonnicy w Zespole Cerkiewnym w Radruzu, opracowang
przez mgra inz. Wojciecha Rybienika, dla ktérej wydano pozwolenie Podkarpackiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, decyzja z dn. 15 paZzdziernika 2024 r., znak:
IRN-11.5142.213.2024.MBB, oraz pozwolenie na budowe: decyzja Starosty
Lubaczowskiego z dn. 6 listopada 2024 r., nr 432/2024, znak: ABR.6740.3.29.2024.
Prace beda prowadzone na dziatce ewid. gr. nr 235 przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytkéw nieruchomych wojewdéddztwa podkarpackiego, cerkwi i dzwonnicy,
bedacych czescig Zespotu Cerkiewnego w Radruzu, pod nr A-435 z 10 maja 1960 r. Oba
obiekty s3 objete wpisem na liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO i liste Pomnikéw
Historii, stanowig jeden z najcenniejszych zespotéw zabytkowych na terenie dzisiejszej
Polski.
Oba obiekty sg stale udostepnianie zwiedzajacych, dlatego prace remontowe musza
by¢ wykonywane i zabezpieczone w takie sposob, aby w najmniejszym mozliwym
zakresie utrudnia¢ funkcjonowanie Zespotu Cerkiewnego, bezpieczne poruszanie sie
po obiektach i ich otoczeniu, zaréwno pracownikom, jak tez innym uzytkownikom
zabytku, a takze w sposdb zapewniajacy wtasciwy poziom bezpieczenstwa zabytku,
zgodny z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i standardami.
. SzczegoOtowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych o ktérym mowa w ust.
2 i 3 okreslaja:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
2) dokumentacja projektowa,
3) pozwolenie Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, decyzja z dn.
15 pazdziernika 2024 r., znak: IRN-11.5142.213.2024.MBB
4) pozwolenie na budowe: decyzja Starosty Lubaczowskiego z dn. 6 listopada 2024 r.,
nr 432/2024, znak: ABR.6740.3.29.2024,
5) przedmiary robo6t - z zastrzezeniem ust. 5-7,
6) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,
7) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 4 umowy, stanowigcy
zalgcznik nr 2 do umowy.
. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 4 wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentéw:
1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2),
2) pozwolenie Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw, decyzja z
dn. 15 pazdziernika 2024 r., znak: IRN-11.5142.213.2024.MBB
3) pozwolenie na budowe: decyzja Starosty Lubaczowskiego z dn. 6 listopada 2024
r., nr 432/2024, znak: ABR.6740.3.29.2024
4) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 51 6.
. Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktéry stanowi ekwiwalent
$wiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3
pkt 2) umowy.
. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej-
wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub
ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa w ramach wynagrodzenia
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ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat
ujety w przedmiarze robét.
. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacja
projektowg. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowa i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ robdt budowlanych,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawarta z
Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa.
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty
budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowag - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, Ze na wykonanie prac objetych
przedmiotem niniejszego zaméwienia wydana zostata decyzja zezwalajaca
Podkarpackiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw, zgodnie z
dokumentacja ,Remont instalacji piorunochronnej zabytkowej cerkwi
drewnianej wraz z dzwonnica w Radruzu”(oba dokumenty stanowig
zatgcznik nr 1 do umowy), a takze zobowigzuje sie wykonywa¢ wszystkie
prace objete przedmiotem niniejszego zaméwienia, na zasadach i w trybie w
nich okreslonych.

2) Wykonawca, zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamowienia z
materialéw wtasnych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
tresci ztozonej oferty, dokumentacja konserwatorska iwymaganiami
wynikajgcymi z obowigzujacych przepiséw prawa, standardéw i norm oraz
etyki zawodowej iustalonymi zwyczajami, z nalezytg starannoScig, z
zastosowaniem tradycyjnych technik, z pelnym poszanowaniem
zachowanych, oryginalnych materiatéw i warstw historycznych, sitami
wtasnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa.

3) Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) Uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu robot,;

b) Prowadzenia roboét, stanowigcych przedmiot niniejszego zamodwienia,
zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajagcym harmonogramem prowadzenia
prac oraz w sposOb umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie obiektu,
ktory jest obiektem stale udostepnianym zwiedzajacym;

c) Niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach nieznanych zamawiajagcemu ujawnionych w
trakcie prowadzenia prac bedacych przedmiotem niniejszego
zamoOwienia;
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d) Uczestnictwa w zwotanej przez Zamawiajgcego komisji konserwatorskiej
z udzialem wskazanego przez Zamawiajgcego przedstawiciela lub
przedstawicieli, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym, w
celu ustalania szczeg6towego toku postepowania i przebiegu robot;

e) Uczestnictwa w zwotanej przez Zamawiajgcego komisji konserwatorskiej,
z udzialem wskazanych przez Zamawiajacego przedstawiciela lub
przedstawicieli, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w
celu dokonania konncowego wykonanych robét;

f) Prowadzenia dokumentacji przebiegu robét, w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng
wszystkich czynnos$ci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢ i
przekazania jej Zamawiajagcemu w terminie wykonania zamdéwienia w
formie papierowej oraz elektronicznej;

g) Wykonania  szczegétowej  dokumentacji  fotograficznej  przed
rozpoczeciem, w trakcie (fotografie postepu robot w szczegétowosci
dokumentacja wykop6éw ziemnych) i po zakoniczeniu robét i przekazania
jej Zamawiajgcemu w terminie wykonania zamoéwienia na no$niku
CD/DVD;

h) Opracowania sposobu postepowania z obiektami objetymi przedmiotem
zamOwienia po zakonczeniu robét i przekazania tego opracowania
Zamawiajgcemu w terminie wykonania zamoéwienia w formie papierowej
i elektronicznej;

i) Udzielenia Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakos$ci
na okres nie krétszy niz 60 miesiecy liczac od dnia odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

4) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrate, zniszczenie lub
uszkodzenie obiektow wydanych mu przez Zamawiajacego jesli utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie obiektéw wynika z okolicznoSci za ktore
odpowiada w szczeg6lnosSci w wyniku:

a) braku witasciwego zabezpieczenia robot (takze w przerwach realizacji
robét);
b) braku nalezytej staranno$ci wykonawcy lub oséb oddelegowanych do
realizacji $wiadczenia;
c) dopuszczenia do wykonywania S$wiadczenia o0sdb niespetniajacych
wymogow doswiadczenia wskazanych w SWZ;
d) niedbalstwa wykonawcy lub o0s6b oddelegowanych do realizacji
Swiadczenia.
11.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze ztoZona
oferta
i Zapytaniem oraz opisem przedmiotu zamowienia stanowigcymi integralng czes¢
niniejszej umowy.

§ 2 Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia do dnia 15
wrze$nia 2025 .
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. Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robot sktadajacych sie na przedmiot

zamOwienia strony okreslg w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa

w ust. 4.

. Za termin wykonania przedmiotu zamowienia uznaje sie dzien zgloszenia przez

Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu do

akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram zawiera:

1) termin rozpoczecia robaét,

2) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1-3 oraz;

3) date zgtoszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych w ust.
1-3.

. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzeZeniami

Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do

uwag Zamawiajacego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym Wykonawce

harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi izastrzezenia

Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 5.

. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych z punktu

widzenia efektywno$ci i terminowosci realizacji inwestycji i nie wymaga aneksu do

umowy.

. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu strony

dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... 71 netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........ccccecvnnrrucnns zl (stownie: ..o ztotych .../100),

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cia
wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych w dokumentacji
projektowe;j.

. W przypadku niewykonania catosci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2), strony przewidujg, Ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot nieobjetych dokumentacja
projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) strony przewidujg mozliwos$¢ zlecenia tych
robo6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy.

Zat. Nr 3 do Zapytania - Projekt umowy Strona 5 z 26|




9.

. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyl Zamawiajagcemu Kkosztorys

wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej np. na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud oraz by¢ zweryfikowany i zatwierdzony przez wtasciwego WKZ (pod
wzgledem zgodnos$ci z wydanym pozwoleniem) i podpisany przez kierownika budowy,
wykonawce prac oraz przedstawiciela beneficjenta (zgodnie z Regulaminem Programu
Rzadowego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2025 Ochrona Zabytkow).

. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

wykonawcy w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia rob6t nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 2)
- zgodnie z ust, 5;

4) robo6t zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 4 i 5).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego.

10. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony

11.

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.
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12. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolen na budowe, dziennikéw
budowy w dniu podpisania umowy,
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkoéow
zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatow niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdt budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos$¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacja projektowag oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania rob6t o ktérych
mowa w § 3 ust. 7 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci
ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

Zat. Nr 3 do Zapytania - Projekt umowy Strona 7 z 26|




znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11)  uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12)  prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

15) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialow i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych watpliwo$ci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robo6t oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robot - zabezpieczenie i uniemozliwienie
dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych;

28) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poSwiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

Zat. Nr 3 do Zapytania - Projekt umowy Strona 8 z 26|




3. Wykonawca jest wytwdércag odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem
ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania
odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczeg6lnosci destrukt,
gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu, chyba ze
Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konicowego.

6. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robét, wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania,
pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy ktory powinien je
zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacymi bez
dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajacy oséb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

9.Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do:

10. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po zakonczeniu i odbiorze prac bedacych
przedmiotem umowy na podstawie faktury konicowej.

2. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie
kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w  przypadku, ktéorych zamawiajagcy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu
wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w
terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem spetnienia
wskazanych w umowie warunkow zaptaty danej faktury.

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

5. Warunkiem przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.
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6. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej  zaptaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1) i 2),
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotuy,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3), Zamawiajacy potrgci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

2) Muzeum Kres6w w Lubaczowie, ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczow, NIP:
7931366379
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3) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666).

4) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy o
podatku od towaroéw i ustug.

5) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

6) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

7) W przypadku, w ktérym Wykonaweca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnos$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokot robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej. Nalezy dokona¢ odbioru
koncowego wykonanych prac z udziatem Podkarpackiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdow.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o
ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie

faktyczne wykonanie catoSci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
3a. .Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru koncowego ztozyty
Zamawiajgcemu kosztorysy powykonawcze zweryfikowane i zatwierdzone przez
wtasciwego WKZ (pod wzgledem zgodnosci z wydanym pozwoleniem) i podpisane
przez kierownika budowy, wykonawce prac oraz przedstawiciela beneficjenta

(zgodnie z Regulaminem Programu Rzgdowego Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 2025 Ochrona Zabytkow).

4. Wraz ze zgtoszeniem do konncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane w dokumentacji projektowej,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robé6t o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru konicowego w terminie do 10

dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konncowego strony wskaza w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne

usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

Strony zgodnie postanawiajg, ze za date odbioru beda uznawaty date

zgtoszenia gotowosci do odbioru cze$ciowego/koncowego przez Wykonawce, jezeli

bedzie ono skutkowato dokonaniem odbioru w terminach wymienionych wyzej. W

przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana

zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosSci do
odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy
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1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia o
przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrdécic¢
roboty do stanu poprzedniego),

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktéore mogg wptynac¢ na jako$¢ robot lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni
od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wtasnymi/z wyjatkiem robdt w zakresie:

3] e s ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow)4.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

4. Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamowienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

4 niepotrzebne skresli¢
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. Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca, o
ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

. Zamawiajacy moze zazadac od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunac takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie wusunie na Zzgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .......cccerueren ;nrtel: o e
mail: ....ooeeiiiieee, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .......cccccvrveenne ;artel: o ; e-
mail: ....ooeeiiiieee, ;

. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego

wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby:

1) osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, ktérych zakres
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uprawnia ja do kierowania robotami objetymi przedmiotem zamdéwienia lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcédw zagranicznych
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzZej
wskazanych,
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osoby bedqce
obywatelem parnistwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéow oraz inzZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).
. Wykonawca ustanawia:

mail: .o, ;Upr. bud. nr: .

. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel zgodny z
warunkami udziatu w postepowaniu wskazanymi w Zapytaniu. Zmiana ktorejkolwiek
z 0s6b wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.

. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie
wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okresSlone w Zapytaniu a dokonana
zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli w
jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg spetniajgca wymagania zawarte
w Zapytaniu i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie
pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca,
Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z
wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy jest jedynie w
wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego potwierdzenia w
formie elektroniczne;j.

Zat. Nr 3 do Zapytania - Projekt umowy Strona 15 z 26




§10
Ubezpieczenie
. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujacej zakres zgodny z
przedmiotem umowy, na sume gwarancyjna nie mniejszg niz 250 000, 00 zt..
. Ubezpieczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac co najmniej od
dnia przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. pkt. 2) do korica realizacji
umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise, ktdrej termin waznoSci przypada przed
terminem realizacji umowy, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznosci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokos$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki. Wykonawca w przypadku umownego
przedtuzenia terminu realizacji umowy lub zwiekszenia wynagrodzenia jest
zobowigzany przedtozy¢ nowag polise w terminie 3 dni po dokonaniu
zmiany umowy pod rygorem zaptaty kary umownejw wysoko$ci 1.000 zt za kazdy
dzien zwtoki.
. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkoéw, o ktédrych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
. Ewentualne niedochowanie terminu w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawece.
. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.
. Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: 60-miesiecznej gwarancji na roboty budowlane oraz
dostarczone i wbudowane materiaty.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdcenia wartoSci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w
ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad
jakosciowych.
. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 umowy.
. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
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usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledoéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegélnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opéznienie z transakcjach handlowych.

11. W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ......oooevveeeieiii e

13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§12
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za zwltoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 5 % warto$ci przedmiotu umowy,

b) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktérych mowa
w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej niz 5 % wartosci
przedmiotu umowy;
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c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek
zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 5% wartosci przedmiotu umowy;

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy - w wysokosci 5 000,00 zt,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

f) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo
- finansowego - w wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przediozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty tej
kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej
czeSci od Wykonawcy.

. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.

. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw do maksymalnej wysokos$ci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
umowy.

. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle

wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: .......ccooevveveeiie s

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§13
Kary umowne z tytulu odstgpienia

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
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wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.
1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytulu
odstapienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§14
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
spos6b niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy
pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszen i
bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 5 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa
dtuzej niz 5 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci w
okresach wynikajgcych z umowy,

6) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu w §
12 ust. 1.

2. W przypadkach okres$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej
pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,
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4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie ........ccceo.... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w
ofercie, co stanowi kwote: ............ .. ztotych (stownie: .......ccoooviiinnnn. ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonama umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru konncowego.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

. Kwota w wysokoSci .......ccceennnenne. ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji wynoszgca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZJCA ..ocovvreerenenne.. ZYOtych (stownie: ... ), zostanie zwro6cona nie
pOZniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub

gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego
i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go z nienalezycie lub
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nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub
wykonat je nienalezycie (w szczegélnos$ci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

11. Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 16
Zmiany umowy
1. Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnoSci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

1a) przedluzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1),
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow
atmosferycznych powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub
przerwanie catosci wykonywanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 3 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych
- potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamodwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;
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2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoOwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréow
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

2a) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia w sytuacji zmiany umowy, zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a
wykonawcg o ktérym mowa w § 1 ust. 11, dokonanej stosownie do tresci art. 445
lub 455 ustawy Pzp, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia
robét budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowe;j
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania rob6t przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz wydania decyzji
przez wilaSciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia
Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu
odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystapieniem,
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6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

8) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdélnosSci wynikajacych ze
zmiany zasad platnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

9) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlno$ci przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zaméwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowej,

11) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn
organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wynikajacych ze zmiany zasad platnosci programow lub
funduszy lub innych Zrédel finansowania inwestycji objetej niniejsza umowa
np. w sytuacji zmiany zakresu inwestycji objetych Programem
zaakceptowanych przez Prezesa Rady Ministrow.

. Zamawiajacy przewiduje rOwniez zmiane umowy:

1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu swiadczenia Wykonawcy,

2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,

3) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w tym
sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane, ktdre
wejdq w Zycie podczas trwania umowy.

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej i

podpisania przez obydwie strony umowy.

. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
. Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17
Ochrona danych osobowych

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajagcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
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z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania
sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
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dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane
ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgda¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczga, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§ 18
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnos$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 20 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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5. Zatagcznikami do umowy sa:
1) Ztozona oferta.
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
3) Zapytanie ofertowe.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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